




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโครงการพัฒนา ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวนเงินงบประมาณตั้งไว้ ๔๔๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาและกำหนดราคากลาง ตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) 

(นายวุฒิพันธ์ กรุดนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

การกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 8 บ้านโครงการพัฒนา จากบ้านนางอรนุช ชั้นทะเลพันธ์ ถึง บ้านนายนรา บุตรเล็ก

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	337,370.23	
	เงื่อนไข Factoc F	1.3642	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%		
	เงินประกันผลงานหัก 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%		
	รวมเป็นเงิน	460,240.47	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	460,240.47	
	สี่แสนหกหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์		

หมายเหตุ

- ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้วันที่ 2 สิงหาคม 2565
- ราคาวัสดุ จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดเพชรบุรี , ราชบุรี , และกทม. ประจำเดือน มีนาคม 2568
- ราคาค่าแรง อ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเงินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุงใหม่เดือนมีนาคม 2566 (กรมบัญชีกลาง)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายรัตนพล มาเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสุกัญญา ทรัพย์มา)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอรุพงศ์ ประชาสุขสมบุญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโคกรังการพัฒนา จากบ้านนางอรชู ชิมชะพันธ์ ถึง บ้านนายรา บุตรเล็ก

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 ม. ทน 0.15 ม. ขยายทางเชื่อม 23 ตร.ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 803.00 ตร.ม.

เลขที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	F _N	ราคาต่อหน่วยF _N	ราคากลาง
1	งานทาง						
-	งานกลางป่าและซุดตอ	ตร.ม.	780.00	1.76	1.3642	2.40	1,872.77
-	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์	ตร.ม.	780.00	359.40	1.3642	490.29	382,428.91
-	งานรองพื้นทางวัสดุผสม	ลบ.ม.	78.00	219.50	1.3642	299.44	23,356.47
-	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	678.82	1.3642	926.05	36,115.80
-	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหอยคยง ทุกระยะ 10.00 ม. /ม.	ม.	64.00	57.79	1.3642	78.83	5,045.38
-	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต ทุกระยะ 50.00 ม. /ม.	ม.	12.00	73.90	1.3642	100.81	1,209.75
-	งานเบ็ดเตล็ด	งาน	1.00	7,485.25	1.3642	10,211.38	10,211.38
				337,370.23			
						รวม	460,240.47

=	337,370.23
=	-
=	-

=	1.3642
=	-

=	-
=	-
=	-

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 4 x 6

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = 5 x 6