



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพิวจารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๖ บ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามท้องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา จะดำเนินการจัดซื้อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวนราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสามพระยา จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจสอบได้ และขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้าง
ก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๔๑,๓๓๔.๕๒ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่บาท
ห้าสิบสองสตางค์))

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเชิงชาญ ศรียานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร ขยายทางซื่อม 20 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 895 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,475 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร ขยายทางซื่อม 20 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 895 เมตร หนา 0.15 เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา / องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,646,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร ขยายทางซื่อม 20 ตร.ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1720 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 895 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,475 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **3 ธ.ค. 2569** เป็นเงิน 3,641,334.52 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสีพานและหอเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รัตนาพล มาเก็ตติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุงองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

7.2 สุกัญญา ทรัพย์มา กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

7.3 อุรุพงศ์ ประชาสุขสมบูรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ: บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขนาด 60 ตร.ม. บนที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 340 ตร.ม. หน้ากว้าง 20 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวม 200 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเขตชานเมือง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าใช้จ่าย

งานก่อสร้างทั้ง สقف พื้น บล็อกห้องน้ำ

โครงสร้าง/เสาหลักฐาน	โครงสร้างบ้านก่อสร้างเป็นบล็อกห้องน้ำขนาด 1,720 ตารางเมตร ยาวต่อ 2 ทาง 5 เมตร ยาว 895 เมตร หนา 0.15 เมตร กว้าง 4,475 ตารางเมตร ยาวต่อ 1 ทาง 5 เมตร ยาว 340 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร กว้าง 7 เมตร ยาว 20 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเขตชานเมือง
สถาปัตย	บ้านเดี่ยว 1 ชั้น ขนาด 60 ตร.ม. บนที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 340 ตร.ม. หน้ากว้าง 20 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในเขตชานเมือง
เครื่องจักร	ไม่มี
อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องจักร	ไม่มี
อัตราดอกเบี้ยเงินทุน (TLR)	7.00%
เงินปันผลห้องน้ำ	0.00%
ราคาก่อสร้างทั้งหมด	31.09
ภาษีอากร	0.00%
กำไรสุทธิ	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ร้อยละของส่วนตัว	ค่าเช่างาน	ค่าเช่าที่ดิน	ค่าเดือน/เดือน	จำนวน	จำนวนที่ก่อสร้าง	จำนวนที่ใช้ในการก่อสร้าง	จำนวนที่ได้รับ
1	วัสดุก่อสร้าง	ลบ.ม.	105.00	9.00	33.64	0.00	0.00	138.64	พ.ย. 2568	บัญชีเงิน	
2	(10-2568)พื้นที่ดินที่ดินที่ดิน	ลบ.ม.	467.29	52.00	185.95	0.00	0.00	653.24	ต.ค. 2568		
3	(10-2568)พื้นที่ดินที่ดินที่ดิน	ลบ.ม.	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	ต.ค. 2568		
4	META/CAP+ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	บาท	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	พ.ย. 2568	บัญชีเงิน	

ผู้ลงนาม บ้านเดี่ยวชั้นเดียว

03 ธันวาคม 2568 14:11:10

โครงการ : ประเมินราคาก่อสร้างบ้านพักบุคลากรสำหรับพนักงานบริษัทฯ ชั้นที่ 6 บ้านอ่างทอง ตำบลสุมพงษ์ หมู่ที่ 1 ถนน 5 เมตร ขนาดกว้าง 20 ตารางเมตร ห้องน้ำ 1 ห้อง ขนาด 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 0.15 เมตร ยาว 340 เมตร ชั้นเดียว 2 ชั้น

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น แล้วหารด้วย

โครงสร้างบ้านก่อสร้าง	ประมาณราคาก่อสร้างบ้านพักชั้นที่ 6 บ้านอ่างทอง ตำบลสุมพงษ์ หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร ขนาด 0.15 เมตร ขยายห้องน้ำ 20 ตารางเมตร
ห้องน้ำ	ห้องน้ำพื้นหินไม่อนลาม ขนาด 1,720 ลิตร/เมตร ยาว 895 เมตร หนา 0.15 เมตร ห้องน้ำติดต่อกัน 4,475 ตารางเมตร ด้วยกระเบื้องหินอ่อน ขนาด 6 บาน/เมตร หนา 0.15 เมตร ห้องน้ำ 2 ห้อง
ประตู	5 แผง ขนาด 895 เมตร หนา 0.15 เมตร
ประตูห้องน้ำ	ประตูห้องน้ำติดต่อกัน ขนาด 1,720 ลิตร/เมตร หนา 0.15 เมตร ห้องน้ำ 2 ห้อง
บันได	บันไดติดต่อกัน ขนาด 1,720 ลิตร/เมตร หนา 0.15 เมตร ห้องน้ำ 2 ห้อง
เงินทุนที่ใช้ไป	เงินทุนที่ใช้ไป 7,000%
กำไร	กำไร 31.09 บาท/ตร.ม.
กำไรต่อห้องน้ำ	กำไรต่อห้องน้ำ 7,000%
กำไรต่อห้องน้ำที่	กำไรต่อห้องน้ำที่ 7,000%

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะทาง	ค่าจ้างส่วนตัว	ค่าเชื้อเพลิง	ค่าเดินทาง	รวม	ร้อยละที่เก็บเพิ่ม	แม่สั่งที่มา
5	JOINT SEALER	บ.ก.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	พ.ย. 2568	บัญชีคง
6	(10- 2568) ไม้กางเขนไม้กางเขนไม้สานขนาด 1x5x5 ซม. 28.94x4.50 เมตร	ลบ.ม.	607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	607.48	พ.ค. 2568	บัญชีคง
7	(10- 2568) ไม้เชือกไม้สานขนาด 11/2x3 นิ้ว 74.450 เมตร	ลบ.ม.	700.93	0.00	0.00	0.00	0.00	700.93	พ.ค. 2568	

ผู้ลงนาม ประชุมสุขุมพันธ์

03 ธันวาคม 2568 14:11:10

โครงสร้าง: ประกอบด้วยรากท่อน้ำและต้นไม้ต่างๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ต้นไม้สูงใหญ่ เช่น ไทร มะพร้าว ฯลฯ และต้นไม้เล็กๆ เช่น กุหลาบ กระวาน ฯลฯ ที่มีความสูงต่ำแตกต่างกัน

ແມນຕູ່ປະອຸນດີລົງສົມບາລະຄາດີ້ນິນກາຊ

ໃຈນຳກອສົງຈາກພາກ ຖະພານ ມະເຫດທີ່ໄດ້ຢັມ

โครงการน้ำหน้าอ่าวสีเเดงเป็นปรับปรุงชุมชนชายฝั่งเชิงอนุรักษ์ ที่ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาด อำเภอบึงกุ่ม จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1 กิโลเมตร ยาว 340 เมตร กว้าง 0.15 เมตร ขยายกว้างเพิ่ม 20 ตารางเมตร

หรือเพิ่มที่รากไม้ของ根 1,720 ตารางเมตร ซึ่งที่ 2 ก้าง 5 เมตร ยาว 895 เมตร พื้น 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม้ของ根 4,475 ตารางเมตร ด้วยวิธีประภากล่าวคำอีกด้วยที่นี่สี (e-

บล็อก) / ปรับปรุงชนิดของรากต้นไม้เพื่อ ลดทอน 6 ทางเดินที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว ชั้นที่ 1 กำก 5 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร อะลูมิเนียม 20 ตันรากไม้ราก ชั้นที่ 2 กาวเจริญ

THE JOURNAL OF CLIMATE

บริษัทฯ เดินทางเดินทาง	เชียงใหม่	เชียงใหม่	เชียงใหม่	เชียงใหม่	เชียงใหม่
จำนวนผู้เดินทาง	6 คน				
วันเดินทาง	31.09	31.09	31.09	31.09	31.09
สถานที่เดินทาง	เชียงใหม่	เชียงใหม่	เชียงใหม่	เชียงใหม่	เชียงใหม่
หมายเหตุ					

บริษัทเอกชนเป็นผู้นำ (M&P) 7.00% 0.00%

เงินปรับปรุงภาระผลิตภัณฑ์	0.00%
ภาษีอากรต่อรายได้	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	จำนวนเงิน						
8	ค่าเสื่อมร่องรอย	บาท	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	พ.ย. 2568	บันทึกตรวจสอบ
9	เบี้ยเพลิดเพิ่ม	บาท	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	พ.ย. 2568	บันทึกสูบ
10	(10- 2568 พ.ย. 2568 น้ำคายมารีดแล้ว剩ไว้เหลือประมาณ ตันน้ำซึ่งน้ำตันน้ำจะต้องหักลดลง 0.60 ลบ. เมตริกตัน)	ลบ.ม.	677.57	0.00	0.00	0.00	0.00	677.57	พ.ศ. 2568	บันทึกสูบ
11	(10-2568) นำเดือนต่อมาเป็นเดือนที่ถูกบันทึก. ฯลฯ	ลบ.ม.	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	พ.ศ. 2568	บันทึกสูบ

ପ୍ରକାଶନ

03 ธันวาคม 2568 14:11:10

แบบสุปัชฌณ์ลักษณะเด่นของการ

ຊາຍໄກສຽງພາງ ສູລະມາຈ ເປີເຫວັນເຫດຢ່າງ

บะกังกาซูราสาฯ อยู่ติดกับวัดราษฎร์ในเมืองเชียงใหม่ ที่ว่าด้วยเรื่องนี้ บันทึกไว้ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ของพระยาสุราษฎร์ฯ ดังนี้ ข้าพเจ้าฯ ทรงจัดให้มีการบ้านครุฑ์ในวัดราษฎร์ฯ ที่ว่าด้วยเรื่องนี้ บันทึกไว้ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ของพระยาสุราษฎร์ฯ ดังนี้

5 ମେତା ୧୦୧୧ ୨୯୫ ମୁହଁର ଅପା ୦.୧୫ ମିନ

บ้านที่ ๑๗ หมู่ ๑ บ้านท่าศาลา	บ้านท่าศาลา	นายวิจิตร ใจดี	๓๔๐๙	ราชบุรี
-------------------------------	-------------	----------------	------	---------

విద్యుత్ వాటాల పరిమాణం (MWh)	7.00%	ప్రిమిటివ్ స్టోర్స్	0.00%
------------------------------	-------	---------------------	-------

น้ำที่มีความต้องการสูงกว่า 99% ของน้ำที่มีความต้องการสูงกว่า 99%

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเดิม	จำนวนเหลือ	คงเหลือเดิม	คงเหลือ	วันที่เก็บรวบรวม	หมายเหตุ
		(บาท)	(กม)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(วัน)	
11	/ตร.ช.ม.)ชุดรักษาศักดิ์ 15*15*15 ซม. แม่พิมพ์พาราฟินสีขาว พร้อมร่องลึก 15*30 ซม. ตราสีเขียว และแม่พิมพ์รูปสุกี้ ขนาด 210 ก./ตร.ช.ม. แม่พิมพ์สีขาว รูปหัวใจรักษาศักดิ์ 15*15 ซม. ตราสีเขียว	ถุงละ	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	ท.ศ. 2568
12	(11- 2563) เหล็กสันนิษฐานเดี่ยวเส้น ØR.24(มอก.ว.2 มาตรฐานเดียวสูงสุด 15 บุด. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00	ว.ส. 2568

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

03 ธันวาคม 2568 14:11:10

โครงการ: ประดิษฐ์รากษาภูมิศาสตร์ป่าไม้ในประเทศไทย ขนาด 6 ไร่ จำนวน 5 ไร่ ที่อยู่ติดกับวัดพระยา ชุมชนที่ 1 ตำบล 5 หมู่ 340 เมตร หมู่ 015 หมู่ 7 ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร เนื้อที่ 0.005 ไร่ ผู้ดูแล ผู้เชื่อมต่อ ผู้รักษา

ฉบับที่ ๑๔๘๙

ประจักษ์เห็นว่า “งูเหลือม” เป็นภัยร้ายที่ต้องกำราบอย่างเด็ดขาด แต่เมื่อวันนี้ “งูเหลือม” กลับมาเยือนตน ทำให้ตนต้องเสียชีวิตลงในที่สุด ตนขออภัย “งูเหลือม” ที่ทำให้ตนเสียชีวิต แต่ “งูเหลือม” คือภัยร้ายที่ต้องกำราบอย่างเด็ดขาด ตนขออภัย “งูเหลือม” ที่ทำให้ตนเสียชีวิต แต่ “งูเหลือม” คือภัยร้ายที่ต้องกำราบอย่างเด็ดขาด

ปั๊บสกรีฟราชาภิษากษ์ทรงเริ่มเป็นรุ่นป้าเมืองกรุงแล้วในปี พ.ศ. ๖๙๗ ป้าสกรีฟราชาภิษากษ์ทรงครองราชย์ที่ ๑ กลางปี ๕ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หน้ากว้าง ๐.๑๕ เมตร อย่างต่ำกว่าหัวเข่า ๒๐ ตารางเมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑,๗๒๐ ตารางเมตร ชั้นที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๔,๔๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีการคิดค้นที่ลึกซึ้งและน่าทึ่ง

บิดังต์) / เป็นรูปร่างของเครื่องเรือนที่มีหัวและขา ทำเป็นสาน้ำพุร้อน ยาวๆ 1 ก้าว 5 เมตร หนา 0.15 เมตร อยู่ทางทิศตะวันตก 20 ตารางเมตร หัวส่วนที่ 2 ก้าว

5 ໂມໂຕງ ຊາວ 895 ໂມໂຕງ ໄທນາ 0.15 ໂມໂຕງ

1. กําชี	ราชบุรี-กาญจน์-เชียงใหม่	31.09	ปีที่ได้รับ
2. กําชี	กาญจน์-เชียงใหม่	31.09	ปีที่ได้รับ

เงินปันผลก้อนใหญ่ที่ 0.00% 7.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%

ప్రాణికాలాచిత్రములు

03 ດີນວາຕົມ 2568 14:11:10

แบบสรุปราคาางงานก่อสร้างทาง สีฟาน และท่อเหล็ก

5 เมตร ยาว 895 เมตร พื้น 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,475 ตารางเมตร หัวร็อกเป็นกรวดเคลือบเงา หนา 6 ซึ่งต้องมีหิน ทำบล็อกหินธรรมชาติ ซึ่งมี

ลำดับที่ตาม ลักษณะ	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	F _N	ราคาก่อสร้าง X ราคาก่อสร้าง
1	1.1	งานดิน (EARTH WORK)					
2.1	1.1.1	งานถางทรายและขุดดิน ทำความสะอาด (CLEARING AND GRUBBING)	ลบ.ม.	6,175.00	10,744.50	1.3642	2.37
2	2.1	งานลงที่พื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	617.500	277.48	171,343.90	1.3642
4.1	2.1.1	งานลงที่พื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE)	ลบ.ม.	308.750	659.29	203,555.78	1.3642
2.2	2.2.1	งานลงที่พื้นทางและพื้นทางหินอ่อน (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	185.250	33,956.32	1.3642	250.05
2.3	2.3.1	งานผังเพ่ง (SHOULDER)	ลบ.ม.	183.30			
3	3.1	งานผังเพ่งหินอ่อน (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.				
8.1	3.1.1	งานผิงหินอ่อนเสริมด้วยเศษหินหินขาว (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	6,175.000	341.20	2,106,910.00	1.3642
8.2	3.1.2	ผิวทางหินอ่อนเสริมด้วยเศษหินหินขาว (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) หัวร็อกเป็นกรวดเคลือบเงา (EXPANSION JOINT)	ลบ.ม.	120.000	111.97	13,436.40	1.3642
8.3	3.1.3	รอยต่อหินอ่อนหินขาว (CONTRACTION JOINT)	ลบ.ม.	495.000	74.43	36,842.85	1.3642
4	4.1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)					
9.1	4.1	งานหินอ่อนลงท้ายหินสูง (R.C.PIPE CULVERTS) ยาว 0.60 ล. 0.60 ล.	ล.ล.	8.000	1,308.75	10,470.00	1.3642
5	5.1	งานผังเพ่งหินอ่อนหินขาว (STRUCTURES)	ลบ.ม.				
10.1	5.1	งานผังเพ่งหินอ่อนหินขาว (STRUCTURES)	ลบ.ม.	247.000	275.00	67,925.00	1.3642
6	6.1	งานผังเพ่งหินอ่อนหินขาว (STRUCTURES)	ลบ.ม.	20.000	341.20	6,824.00	1.3642
11.1	6.2	งานผังเพ่งหินอ่อนหินขาว (STRUCTURES)	ลบ.ม.	1.000	4,680.00	4,680.00	1.3642
11.2	6.3	งานผังเพ่งหินอ่อนหินขาว (STRUCTURES)	ลบ.ม.	2,520.00	2,520.00	6,384.45	1.3642
11.3							
TOTAL							3,641,334.52

แบบพัฒนาอย่างมีศรัทธาค่ากล่าวเจ้าก็ขอร่างพากเสียงพากเสียง

卷之三

ເລືດການສ່ວນພາບອຸປະກອດ/ການອະຫາວຸດ

គ្រាប់ព័ត៌មាន	ការងារសម្រាប់បច្ចេកទេរ	អនុវត្ត	កំណត់	តម្លៃអាមេរិក	ផលរាយ	រាជធានីខេត្ត	រាជធានី
គម្រោង	ការងារសម្រាប់បច្ចេកទេរ	អនុវត្ត	កំណត់	តម្លៃអាមេរិក	ផលរាយ	រាជធានីខេត្ត	រាជធានី
1	1. រាយដឹង (EARTHWORK) 1.1. រាយដឹងប្រាក់ដឹងទូទៅ ឬរាយដឹង (CLEARING AND GRUBBING) 2. រាយដឹងដើម្បីអាមេរិកអីដើម្បីផ្ទាំង (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1. រាយដឹងដើម្បីផ្ទាំង (SUBBASES) 2.1.1. រាយដឹងដើម្បីផ្ទាំងវាទ់ប្រាក់ ឬរាយដឹង (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 2.2. រាយដឹងដើម្បីជិតាប្រាក់នៅក្នុង (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1. រាយដឹងដើម្បីជិតាប្រាក់នៅក្នុងរឹង (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.3. រាយដឹងខាង (SHOULDER)	គម្រោង	កំណត់	តម្លៃអាមេរិក	ផលរាយ	រាជធានីខេត្ត	រាជធានី
2		គម្រោង	កំណត់	តម្លៃអាមេរិក	ផលរាយ	រាជធានីខេត្ត	រាជធានី
3		គម្រោង	កំណត់	តម្លៃអាមេរិក	ផលរាយ	រាជធានីខេត្ត	រាជធានី

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

03 ດີນກາຕົມ 2568 14:09:30

แบบพร้อมรายจ่ายที่ต้องชำระตามภาระทางงานภายนอกต่างๆ ทาง สังคมฯ เมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นไปได้

ประวัติการดูแลรักษาของปั้นปูนที่มีความเสื่อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องนำเข้าห้องแม่พิมพ์ 6 บำบัดก่อนที่จะนำไปห้องแม่พิมพ์ 1 คงที่ 5 เมตร ผ่านทาง 0.15 เมตร ขยายน้ำหน่วย 20 ตารางเมตร

พื้นที่ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ถนนสุขุมวิท 2 ก้าวเดินจากสถานี BTS คลองเตย ประมาณ 5-10 นาที ทางเดินด้านหน้าตึกมีบันไดเลื่อนขึ้นไปทางบน ทางเดินด้านหลังตึกมีบันไดเลื่อนลงมาทางล่าง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารายงาน	จำนวนเงินทั้งหมด
4	4.3.1 งานปี้หินลักษณะภายนอกธรรมชาติ (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	185.250	183.30	33,956.32	1,3642
5	3. งานพื้นผิวทาง (SURFACE COURSES)					250.05
6	3.1 งานพื้นผิวทางด้วยวัสดุผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น หินอ่อน (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	6,175.000	341.20	2,106,910.00	1.3642
7	3.1.1 งานพื้นผิวทางด้วยหินอ่อน (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ชุดการจัดหลัก)	ลบ.ม.	120.000	111.97	13,436.40	1.3642
8	(EXPANSION JOINT)	เมตร	495.000	74.43	36,842.85	1.3642
	3.1.2 รอยต่อที่ต้องขยายตามความกว้าง (CONTRACTION JOINT)	เมตร				104.53
	4. งานศรีษะราก (STRUCTURES)					50,251.01
	4.1 งานศรีษะรากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.		8.000	1,308.75	10,470.00	1.3642
						1,785.39
						14,283.17

ప్రాణికాల వ్యవస్థలు

03 ດີນວະຕົມ 2568 14:09:30

แบบพื้นฐานที่เรียกว่าแบบพื้นฐานที่มีความซับซ้อนมาก แต่ก็สามารถใช้ในการออกแบบได้

